

当初 変更

工事執行機関 79220 郡山高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成 30年 10 月 1日
工事番号	18-79220-0005	工事名	郡山高校ブロック塀撤去工事	着工	平成 30年 10 月 2日
入札執行年月日	平成30年10月1日	発注種別	03 建築工事	完成	平成 30年 11 月 15日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	郡山高等学校				予定価格
工事箇所 自	郡山市大槻町地内				3,360,960
至					
工事概要	ブロック塀撤去（北側37.8m、渡り廊下及びプール59.97m）門柱撤去1箇所、プール塀仮囲い設置				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100000111 村越建設(株)	(1) 3,200,000 (3)	(2) (4)	
100000136 笠原工業(株)	(1) 4,630,000 (3)	(2) (4)	
100002204 王子建設(株)	郡山市 並木5-5-38 (1) 2,800,000 (3)	(2) (4)	3,024,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

[随意契約理由]

本工事は、大阪府北部地震によるブロック塀倒壊により死亡事故が発生したことを受け、緊急点検を実施したところ、建築基準法施行令の規定に適合していないブロック塀が確認されたことに加え、劣化による破損箇所があるなどの理由により早急に解体撤去等の対応をする必要があることが判明した。

緊急を要することから、地方自治法167条の2第1項第5号の規定により随意契約とする。

[業者選定理由]

「福島県平成29・30年度工事等請負有資格業者名簿」に登録があり、郡山市及び須賀川市に所在のある建築工事業者のうち、本校において工事实績がある3者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	